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AM ET LA M Sistema de Gestion Forestal de Grupo (SGA)

Pliego de Prescripciones Técnicas de Aprovechamientos Forestales

1. TITULO I. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES

1.1 DEFINICION Y APLICACION

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas para la ejecucion de aprovechamientos y
obras complementarias constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de los trabajos.
Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacion para la totalidad de actividades vinculadas a
los trabajos de aprovechamiento o explotacion forestal, y quedan incorporadas al Contrato (en

caso de existir) de obra por simple referencia a ellas.
1.2 CONTROL E INSPECCION DE OBRAS

El control de las obras serd llevado a cabo por alguna de las siguientes figuras:
propietario/ gestor, coordinador de la UGF o entidad de grupo/ entidad solicitante de grupo. Si no
existiese documento alguno donde se indique la designacion del encargado o jefe de obra, el

control recaera sobre el propietario/ gestor.

La figura elegida se encargara fundamentalmente del control y la vigilancia de la
ejecucion de los referidos trabajos. Sus funciones, en orden al control y vigilancia de los trabajos,

son las que se describen a continuacion:

— Dar las indicaciones oportunas y mas relevantes para que las obras se ejecuten ajustadas al

Contrato (en caso de existir) de obra, o a las modificaciones debidamente autorizadas.

— Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretacion de planos,
condiciones de materiales y sistemas de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se
modifiquen las condiciones del Contrato (en caso de existir).

— Estudiar las incidencias de los problemas que se presenten en las obras, que impidan el
normal cumplimiento del Contrato (en caso de existir) o aconsejen su modificacion,

tramitando, si es el caso, las propuestas correspondientes.

—  Proponer las posibles soluciones, si las hubiera, de los problemas que se presenten por los

servicios y servidumbres afectados por las obras.

1.3 DOCUMENTOS

La descripcion de las obras esta contenida en los Capitulos 1y 2 del TITULO II de este
Pliego, en el Contrato (en caso de existir) de obra y en el conjunto de Planos (o, si la actuacion no

es compleja, unico Plano), en los cuales se recopila la cartografia vinculada a los trabajos.

En el caso de contradiccion entre el conjunto de documentos Planos y el documento
Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalece lo prescrito en este ultimo. Lo mencionado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, se ejecutard como si

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que quede suficientemente definida la unidad




de obra correspondiente y ésta tenga precio en el Contrato (o, en caso de existir, en el

Presupuesto).

Los datos sobre las caracteristicas del suelo y vegetacion, de la red de infraestructuras,
caracteristicas de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de
programacion, de condiciones climaticas y, en general, todos los que se incluyan en el Documento
Técnico de Gestion (a disposicion del Adjudicatario y al que podra accederse en todo momento) y

en los Anejos al Contrato (en caso de existir), son documentos informativos.

El Adjudicatario serd responsable de los errores que puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecucion de todos los datos que afectan al Contrato (en caso de existir), al

Planeamiento y a la Ejecucion de las obras.

En todas las actuaciones que se lleven a cabo se considerard, en particular, todo
lo establecido en los Estdindares Esparioles de Gestion Forestal para la Certificacion FSC®
(FSC-STD-ESP-01-2006 Espaiia V2.0 ES) aprobados por FSC IC en enero de 2006, y
modificados en abril de 2007, mayo de 2009, diciembre de 2010 y septiembre de 2012, asi
como en la Norma Espaiiola UNE 162002 de Gestion Forestal Sostenible, de febrero de
2013, elaborada por el comité técnico AEN/CTN 162 Gestion Forestal Sostenible cuya

secretaria desempefia la Asociacion Espaiiola de Normalizacion y Certificacion (AENOR).

1.4 DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

El Adjudicatario queda obligado como minimo a situar en las obras los equipos de
maquinaria necesarios para la correcta ejecucion de éstas. La maquinaria y demas elementos de
trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedaran adscritas a la obra

durante el curso de ejecucion de las unidades en que deban emplearse.

Los trabajos ejecutados por el Adjudicatario, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales sin la debida autorizacion, en ningun caso seran abonables, quedando obligado el
Adjudicatario a reestablecer a su costa las condiciones primitivas del terreno en cuanto a su
topografia, y a compensar adecuadamente los dafios y perjuicios ocasionados a la vegetacion o

infraestructuras existentes.

El Adjudicatario sera, ademas, responsable de los demas dafios y perjuicios que por esta
causa puedan derivarse para la parte contratante. Igual responsabilidad supondrd para el

Adjudicatario la ejecucion de trabajos que se apunten como defectuosos.

El Adjudicatario queda obligado a sefialar por su cuenta las obras objeto de Contrato de

acuerdo con la legislacion vigente.




1.5 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
1.5.1 HABITATS Y RED FLUVIAL

El Adjudicatario debera actuar en consonancia con el Documento Técnico de Gestion en
lo que se refiere a la conservacion, mejora o restauracion de habitats incluidos en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservacion de las aves silvestres, y a las instrucciones complementarias que

figuren en el TITULO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, se aplicaran medidas especificas para conservar las muestras representativas
de determinados ecosistemas identificados, en particular medidas para conservar, mejorar o
restaurar la diversidad de meso y microhabitats o habitats particulares, como arboles
extramaduros, pies muertos en pie y caidos, madera muerta en distintos grados de descomposicion,
cavidades en arboles, arboles con nidos, areas encharcables, manantiales, roquedos y cantiles,
identificados en el Documento Técnico de Gestion. Asimismo, se evitaran las alteraciones de los
ecosistemas de ribera y los cauces de agua, estableciendo y manteniendo zonas de proteccion
alrededor de todos los cursos de agua para garantizar la cantidad y calidad de sus recursos y su

oferta de habitats para la fauna y la flora.

En caso de aparecer, durante el desarrollo de los trabajos, habitats o elementos como los
ya descritos pero no identificados en el Documento Técnico de Gestion, el Adjudicatario queda
obligado a efectuar la correspondiente comunicacion, sin obviar en momento alguno las medidas

citadas.

1.5.2 FLORA Y FAUNA

El Adjudicatario debera actuar en consonancia con el Documento Técnico de Gestion en
lo que se refiere a la conservacion, mejora o restauracion de flora y fauna incluidas en la Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitats
naturales y de la fauna y flora silvestres y Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de
1979, relativa a la conservacion de las aves silvestres, y a las instrucciones complementarias que

figuren en el TITULO II del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, adoptard las medidas pertinentes para conservar, mejorar y restaurar la
diversidad de las especies de flora y fauna, de la estructura de la masa forestal y de los ecosistemas
naturales, en particular los de ribera, asi como se evitaran, dentro de lo posible, las alteraciones en
la composicion de la vegetacion y comunidades faunisticas acompanantes. Asi mismo, en el

momento de realizar las cortas, no se veran afectados los arboles con nidos de aves de presa, de




picidos (pajaros carpinteros) y otras especies catalogadas, previamente detectados y marcados, y

fruto de las labores de inspeccion realizadas por el personal de la parte contratante.

No obstante, en caso de aparecer durante el desarrollo de los trabajos flora o fauna atipica
no identificada en el Documento Técnico de Gestion, ademas de arboles con nidos de la tipologia
ya mencionada, el Adjudicatario queda obligado a comunicarlo, sin obviar en momento alguno las

medidas citadas.
1.5.3 SUELO

El Adjudicatario debera actuar en concordancia con el Documento Técnico de Gestion en
lo que se refiere a las propiedades fisicas y quimicas del suelo, asi como al control de la erosion, y
a las instrucciones complementarias que figuren en el T/TULO 1I del presente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

En la ejecucion de los trabajos se pondran en marcha medidas que eviten la compactacion
y erosion superficial que pudiese producirse durante las cortas. Asi mismo, se adoptaran las
medidas pertinentes para evitar el incremento de riesgos de erosion o fendmenos de inestabilidad
edafica, la pérdida de suelo y de calidad intrinseca, asi como evitar los deterioros de las
propiedades fisicas y quimicas de los suelos, y especialmente de su fertilidad. Si existen evidencias
de pérdida de fertilidad o calidad del suelo, se modificaran los tratamientos para evitarlo, tras

comunicacién y aprobacion por la persona designada para el control de las obras.
1.5.4 RECURSOS FORESTALES Y NATURALES

El Adjudicatario debera actuar en consonancia con el Documento Técnico de Gestion en
lo que se refiere a recursos forestales y naturales, y a las instrucciones complementarias que

figuren en el TITULO I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, adoptard las medidas pertinentes para reducir el dafio en los recursos
forestales causado por las operaciones de aprovechamiento y transformacion “in situ”, prestando
especial atencion a los dafios provocados por las cortas a la regeneracion y los pies residuales, la
fragmentacion de habitats, la compactacion y erosion superficial producida por las cortas y la
construccion de pistas e infraestructuras contra incendios forestales. La ejecucion de pistas y vias
de saca (trochas) se realizara buscando minimizar su extension y sus potenciales efectos adversos
sobre los recursos forestales y naturales. En todo momento se respetaran aquellos pies de
frondosas autoctonas caducifolias en un estado de desarrollo de latizal bajo, es decir, aquellos pies

que tengan, aproximadamente, entre 5 y 9 cm de didmetro y una altura de 3 m.




1.5.5 INCENDIOS

El Adjudicatario debera atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencion y control
de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren en el TITULO II del presente

Pliego de Prescripciones Técnicas.

En todo caso, adoptara las medidas pertinentes para evitar que se provoquen incendios
innecesarios y deberan ponerse los medios a su alcance para evitar su propagacion. Si se requiere
el empleo de fuego durante la ejecucion de las obras, el Adjudicatario sera responsable de evitar su
propagacién asi como de los dafios y perjuicios que se puedan producir. Cualquier empleo de
fuego debera ajustarse a la legislacion vigente en la materia, respetando todo lo relativo a permisos

y épocas de quemas.

También se tomaran las medidas oportunas para que las infraestructuras contra incendios
(areas cortafuegos naturales o artificiales, pistas, fajas auxiliares, puntos de agua,...) se mantengan

en buen estado de conservacion.

1.6 RESPONSABILIDAD ESPECIAL DEL ADJUDICATARIO DURANTE LA EJECUCION
DE LAS OBRAS

1.6.1 DANOS Y PERJUICIOS

El Adjudicatario sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los dafios y
perjuicios, directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio
publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su

cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados, deberan ser reparados a su costa,
de acuerdo con la legislacion vigente. Las personas que resulten perjudicadas deberan ser
compensadas a su costa adecuadamente. Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas
deberan ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando

adecuadamente los dafios y perjuicios causados.
1.6.2 OBJETOS ENCONTRADOS

El Adjudicatario sera responsable, durante la ejecucion de las obras, de todos los objetos
que se encuentren o descubran durante la ejecucion de éstas, debiendo dar inmediatamente cuenta

de los hallazgos al encargado o jefe de la obra.

Ha de considerarse que las actividades ligadas a la gestion forestal no deben producir, en
caso alguno, alteraciones sobre lugares singulares desde el punto de vista historico o cultural. En

caso de aparecer, durante el desarrollo de los trabajos, elementos no identificados previamente, el




Adjudicatario queda obligado a efectuar la correspondiente comunicacion, sin obviar en momento

alguno las medidas citadas.
1.6.3 CONTAMINANTES

El Adjudicatario adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminaciéon del monte,
rios, lagos y depositos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o

desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno.

En todo momento, los productos quimicos, los residuos peligrosos (ademas de los envases
que los han contenido) y los equipos y materiales se almacenan de manera que se evita el riesgo de
contaminacion, especialmente de las aguas y ecosistemas asociados. En cualquier caso, son

puestos a disposicion de gestores autorizados para su recogida y traslado fuera del lugar de trabajo.

En caso de producirse un derrame, se actuara con diligencia y celeridad intentando,
primeramente, detener la fuga, para después evitar su propagacion asi como su infiltracion en el
suelo. El escurrimiento se detendra empleando barreras de contencion alrededor del derrame, para
luego recogerlo con algun material absorbente como serrin o arena. El material recogido debe
manejarse como un residuo peligroso, por lo que debe ser dispuesto en un lugar autorizado fuera
de la zona de trabajo. En la contencion del escurrimiento, se impedird, en primera instancia, que el

derrame alcance, en caso de existir, las aguas superficiales cercanas.

1.6.4 PERMISOS Y LICENCIAS

El Adjudicatario debera obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarias para

la ejecucion de las obras.

1.6.5 PERSONAL

Se exige que la contratacion del personal adscrito a la obra se realice por el régimen de la
Seguridad Social, cumpliendo o superando toda la normativa actual y vigente en materia de
seguridad y salud (mostrando disposicidén a una mejora continua de las condiciones de seguridad y
salud en los trabajos forestales), y de prevencion de riesgos laborales. De ser posible, se primara y
facilitara el acceso de la comunidad local a puestos de trabajo relacionados con las actividades
forestales, priorizando la cercania del trabajador al lugar donde se desarrolla (parroquia, término
municipal, comarca), garantizando que en la contratacion de personal no existe discriminacion por
nacimiento, raza, sexo, religion, opinion o cualquier otra condicién o circunstancia personal o

social.

El Adjudicatario estara obligado a dedicar a las obras el personal técnico comprometido o
establecido en la licitacion de las mismas. En todo caso, el Adjudicatario asegurara que los

trabajadores adscritos a la obra no desempefian trabajos para los que no estan cualificados.




Antes de dar inicio a cualquier actuacion forestal quedaran perfectamente claros los
puntos o lugares de encuentro a los cuales debera acudirse en caso de producirse un accidente
laboral y que deberan ser perfectamente accesibles con el vehiculo de ambulancia. A su vez se
informara convenientemente a los trabajadores de cudles son los numeros a emplear en caso de

emergencia: 061 y 112.

El personal adscrito a la obra podra ser evaluado en auditorias realizadas por una entidad
externa (Entidad de Certificacion), en caso de tratarse de un monte certificado o en proceso de

certificacion.

1.7 MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

La forma de realizar la medicion y las unidades de medida a utilizar, seran las definidas en
el TITULO II de este Pliego para cada unidad de obra. Para la medicion, serdn validos los
levantamientos topograficos (si se consideran necesarios). Las obras seran abonadas segun se
estipule en el Contrato (0, en caso de existir, en el Presupuesto) o en cualquier otro acto acordado

entre partes.

1.8 DISPOSICIONES GENERALES

Los periodos de ejecucion de las obras se adecuaran al plazo maximo establecido para las

mismas en el Contrato (en caso de existir).

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre la parte contratante y el Adjudicatario que
no se tengan previstas en las prescripciones de este Pliego, se resolveran de acuerdo con la

legislacion vigente en la materia en cuestion.




2. TITULO II. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES PARA LAS ACTUACIONES A EJECUTAR

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Aqui se contienen las condiciones técnicas que, ademas de las particulares, deberan
imperar durante la ejecucién de las obras. Comprende todos los trabajos y cuantas obras y
operaciones sean necesarias para que éste quede ejecutado de acuerdo con lo establecido en el
mismo, qua ha de ser acorde con las actuaciones planificadas en el Plan Especial del Documento
Técnico de Gestion Forestal del monte o grupo de montes (si es el caso, se contemplan, y no se
encajan dentro de lo se denominarian actuaciones extraordinarias), y Prescripciones de este
Pliego. En el documento Planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, asi como las

delimitaciones necesarias para la correcta localizacion y realizacion de las obras.

2.2 NORMAS TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
2.2.1 INSTRUCCIONES SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

La maquinaria y los equipos a utilizar en las diferentes fases de ejecucion de los trabajos
deberan cumplir la normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales. Las maquinas
deberan poseer los correspondientes seguros minimos de dafios a terceros y las respectivas
certificaciones relativas a su revision y mantenimiento peridodicos. Asi mismo, el personal que las

utilice contara con las acreditaciones necesarias.

2.2.2 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y MEDICION DE LAS UNIDADES
DE OBRA

2.2.2.1 Aprovechamientos de cortas de regeneracion (corta final)

Cortas a hecho

Las cortas a hecho son cortas continuas que dan lugar a masas regulares o coetaneas,
consistentes en la extraccion total de los pies de la masa principal que pueblan la zona en
regeneracion. En las cortas a hecho se extraera de una sola vez todos los pies de la superficie a
regenerar de forma mecanizada y/o manual. El Adjudicatario aprovechara toda la madera de la

zona de actuacion.

En el desarrollo de los trabajos se considerardn, de manera general, todos los aspectos
mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las Obras y, de

manera particular y especial, lo siguiente:




— En el apeo, la caida de los arboles se dard en condiciones de seguridad y en la
direccion que menos dafios cause al arbolado destinado a permanecer en pie y al
regenerado.

— Los pies objeto de intervencion se aprovecharan hasta 7 cm en punta delgada.

— Los tocones, en ninglin caso, deberan sobresalir mas de 10 cm desde su base.

— En el desembosque, el arrastre se realizara de forma que los troncos no salgan de las
vias de saca (trochas) y siempre en forma longitudinal, evitando todo giro. Se
colocaran defensas contra roces de arboles en los puntos conflictivos. Se realizara
cuando las condiciones meteoroldgicas sean las mas adecuadas para que las vias de
saca y las infraestructuras en general no sufran grandes dafios. No se utilizara
maquinaria pesada cuando las condiciones del terreno, por su excesiva humedad asi lo
aconsejen.

— Los restos que derivan del procesado de los pies apeados con mayor contenido en
nutrientes (como hojas, ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de corta.

—  Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a reservar,
es decir, pies residuales o remanentes) en la zona de corta como en la adyacente a la
zona de corta, asi como los dafios en infraestructuras forestales de acceso a la zona de
corta, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecénicas de partida.

— Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempeiio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion
no se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

— En aquellas areas identificadas como Montes de Alto Valor de Conservacion, las
cortas de regeneracion se realizaran dejando al menos 5 pies extracortables por
hectarea hasta su muerte natural y, si existen, 2 arboles muertos por hectarea, todos
ellos distribuidos de forma homogénea para mantener las funciones ecoldgicas y
preservar la estructura vegetal y la diversidad. Dichos arboles se elegiran de entre los
de mayor tamafio, siempre que ello no suponga riesgo para la propagacion de plagas y
enfermedades. Si no existen extracortables, se dejan al menos 5 arboles’ha maduros

sin aprovechar.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio

o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y




descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros. El procedimiento de control de
extraccion, carga y transporte de madera del monte se efectuara atendiendo a las estipulaciones del

Contrato (en caso de existir).

2.2.2.2 Aprovechamientos de cortas de mejora (claras)

Clara sistematica-selectiva

En las cortas de mejora, con criterio sistematico y selectivo, se extrae: por una parte y de
forma sistematica, en filas con un espaciamiento entre ellas igual al doble del alcance del brazo de
la procesadora; y por otra parte y para el resto de la masa, de forma selectiva. En este sentido, los
pies a extraer se seleccionan en base a los siguientes parametros: pies defectuosos, pies con taras o
enfermedades, o pies que compiten con arboles de calidad superior. No obstante, y de manera

general, se seleccionan atendiendo a una correcta distribucion espacial.
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Detalle del funcionamiento de claras con criterios sistemdtico y selectivo

En el desarrollo de los trabajos se consideraran, de manera general, todos los aspectos
mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las Obras y, de

manera particular y especial, lo siguiente:




— En el apeo, la caida de los arboles se dard en condiciones de seguridad y en la
direccion que menos dafios cause al arbolado destinado a permanecer en pie y al
regenerado.

— Los pies objeto de intervencion se aprovecharan hasta 5 cm en punta delgada.

— Los tocones, en ningan caso, deberan sobresalir mas de 7 cm desde su base.

— En el desembosque, el arrastre se realizara de forma que los troncos no salgan de las
vias de saca (trochas) y siempre en forma longitudinal, evitando todo giro. Se
colocaran defensas contra roces de arboles en los puntos conflictivos. Se realizara
cuando las condiciones meteoroldgicas sean las mas adecuadas para que las vias de
saca y las infraestructuras en general no sufran grandes dafios. No se utilizara
maquinaria pesada cuando las condiciones del terreno, por su excesiva humedad asi lo
aconsejen.

— Los restos que derivan del procesado de los pies apeados con mayor contenido en
nutrientes (como hojas, ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de corta.

—  Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a reservar,
es decir, pies residuales o remanentes) en la zona de corta como en la adyacente a la
zona de corta, asi como los dafios en infraestructuras forestales de acceso a la zona de
corta, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecénicas de partida.

— Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempeiio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion
no se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

— En aquellas areas identificadas como Montes de Alto Valor de Conservacion, las
cortas de regeneracion se realizaran dejando al menos 5 pies extracortables por
hectarea hasta su muerte natural y, si existen, 2 arboles muertos por hectarea, todos
ellos distribuidos de forma homogénea para mantener las funciones ecoldgicas y
preservar la estructura vegetal y la diversidad. Dichos arboles se elegiran de entre los
de mayor tamafio, siempre que ello no suponga riesgo para la propagacion de plagas y
enfermedades. Si no existen extracortables, se dejan al menos 5 arboles’ha maduros

sin aprovechar.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio

o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y




descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.
preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros. El procedimiento de control de
extraccion, carga y transporte de madera del monte se efectuara atendiendo a las estipulaciones del

Contrato (en caso de existir).

2.2.2.3 Tratamiento de los restos de corta

Eliminacion manual y/0 mecanizada de restos

El trabajo especifico de trituracion de restos se efectuara de forma mecanizada, si bien es
imprescindible una labor manual en la que se sitiien los restos derivados de las fases anteriores en
fajas para que, a continuacion, un tractor con desbrozadora de cadenas (o martillos) proceda a su
trituracion durante toda la longitud de la faja. Para una mejor trituracion de los restos, debera

efectuarse una doble pasada.

En el desarrollo de los trabajos se consideraran, ademas y de manera general, todos los
aspectos mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las

Obras y, de manera particular y especial, lo siguiente:

— Los restos que derivan del proceso con mayor contenido en nutrientes (como hojas,
ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de actuacion.

—  Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a reservar,
es decir, pies sobre los que no se actia) en la zona de actuaciéon como en la adyacente
a ésta, asi como los dafios en infraestructuras forestales de acceso a la zona de
actuacion, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecanicas de partida.

— Todos los vehiculos a motor sera necesario que circulen unicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempeiio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion
no se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

— El tiempo maximo que pueden permanecer los restos apilados en el monte segin se

establezca en el correspondiente Contrato (en caso de existir).

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio

o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y




descrita se llevara a cabo la mediciéon de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Extraccion de restos para su empacado o astillado

El trabajo podra llevarse a cabo fundamentalmente de las siguientes formas:

Extraccion previo astillado con astilladoras transportables, que son maquinas que van

montadas sobre camiones que se sitian en la pista forestal para realizar el astillado en posicion
fija. En montes de buena accesibilidad, baja pendiente y superficie poco abrupta, un tractor
autocargador se va desplazando por la parcela para la recogida y posterior concentracion de los
residuos. Estos son apilados a los lados de la pista forestal en una zona de acopio o cargadero.
Mediante una griia cargadora con pinzas la propia astilladora coloca los materiales en la
plataforma de alimentacion. Dado que el tractor que concentra los residuos a pie de pista forestal
realiza diferentes pilas separadas una distancia variable entre 60-80 metros, la astilladora se ve
obligada a desplazarse distancias cortas durante el tiempo de trabajo. Tras la trituracion, estas
maquinas poseen un sistema continuo de descarga, de forma que a medida que se va produciendo
la astilla, se va depositando en un contenedor de transporte independiente gracias a una impulsion
neumatica. Los contenedores son transportados a las plantas energéticas mediante camiones. En
montes mas abruptos con elevadas pendientes, el sistema organizativo para el astillado resulta
similar, solo que en este caso la concentracién de los materiales debe realizarse recurriendo a
sistemas de extraccion por cable. Estos sistemas consisten en desplazar un tractor arrastrador
(skidder) por la cresta de la pendiente. Tras la operacion forestal se realiza un extendido del cable
del cabrestante en lineas paralelas cada 15-20 metros. Los operarios, de forma generalmente

manual, realizan la concentracion de residuos atdndolos al cable mediante distintos dispositivos.

Extraccion previo astillado con astilladoras moviles, que son maquinas capaces de

desplazarse por el interior de las explotaciones hasta el punto donde se encuentran los restos.
Diversos modelos disponen de carga mecanizada mediante griia de pinzas, por tanto, no es
necesario el uso de tractor autocargador para una previa concentracion de los mismos. Estas
astilladoras poseen un depdsito propio de unos 15 a 20 m® para el almacenamiento de la astilla
producida, lo que permite realizar un trabajo continuado en un area mas o menos grande.
Posteriormente al llenado del depdsito propio, es necesario vaciar la maquina en contenedores de
acopio situados en las pistas forestales, por tanto la maquina debe interrumpir el astillado y
desplazarse distancias variables hasta los contenedores para volver a comenzar el ciclo. Estos
contenedores posen una capacidad de unos 40 m’. Una vez llenos, son cargados por camiones de

transporte hasta la planta de transformacion o directamente a la industria.

Extraccion previo empacado, recurriendo a empacadoras forestales, que son equipos de

recogida de restos forestales que tienen como principio de funcionamiento la compactacion de los

materiales. De esta forma, es posible optimizar el almacenamiento y transporte utilizando




equipamiento forestal convencional. Las empacadoras son maquinas auténomas que recogen los
residuos forestales previamente concentrados mediante un tractor autocargador en un lateral de la
pista forestal o en el cargadero. La alimentacion de las mismas se realiza a través de una pinza
adaptada propia de la maquina que deposita los materiales en el dispositivo de compresion, donde,
tras el aumento de la densidad, los materiales quedan ligados mediante una cuerda plastica,
formando pacas de forma cilindrica o prismatica. Las pacas formadas son dispuestas, mediante la

grua de pinzas, en pilas, hasta la espera de un camioén de transporte convencional.

En el desarrollo de los trabajos se consideraran, ademds y de manera general, todos los
aspectos mencionados en el apartado 1.5 Precauciones Especiales durante la Ejecucion de las

Obras y, de manera particular y especial, lo siguiente:

— Los restos que derivan del proceso con mayor contenido en nutrientes (como hojas,
ramillas, corteza, etc) deberan permanecer en la zona de actuacion.

— Se deberan minimizar los impactos en la vegetacion, tanto en la existente (a reservar,
es decir, pies sobre los que no se actia) en la zona de actuacion como en la adyacente
a ésta, asi como los dafios en infraestructuras forestales de acceso a la zona de
actuacion, debiendo restablecer las condiciones fisico-mecanicas de partida.

— Todos los vehiculos a motor serd necesario que circulen Uinicamente por las pistas
forestales (y red viaria complementaria) existentes. No obstante, determinada
magquinaria podra adentrarse en el monte con la finalidad de realizar correctamente los
trabajos forestales propuestos, siempre que se disponga de la correspondiente
justificacion (que no sera otra que el adecuado desempefio de la actividad), e incluso
autorizacion para circunstancias muy particulares y especiales donde la justificacion
no se encuentre en la correcta ejecucion de la intervencion planificada.

— Ha de considerarse que el mayor impacto que tienen los sistemas de extraccion de
biomasa forestal, tanto la de aprovechamiento industrial como la residual, es la
erosion del suelo, ya que el trafico de la maquinaria sobre el terreno provoca
compactacion y esfuerzos de traccion que dificultan el arraigo posterior de las plantas
y propician la pérdida de suelo. Para mitigar este problema, las técnicas empleadas
deben ser lo suficientemente cuidadosas.

— El tiempo maximo que pueden permanecer los restos apilados en el monte segun se

establezca en el correspondiente Contrato (en caso de existir).

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.




2.2.2.4 Apertura y/o acondicionamiento de infraestructuras complementarias

Acondicionamiento de via con motoniveladora

El procedimiento consiste basicamente en el alisado o refino del firme con perfilado de

cunetas mediante el empleo de motoniveladora en determinadas vias existentes en la zona.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Acondicionamiento de via con bulldozer

Se realizara un refino y planeo de la caja del camino (labor gruesa) mediante bulldozer
con apertura de cunetas con la finalidad de efectuar un alisado del firme (labor fina) y un perfilado

de la cuneta.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Excavacion con retroexcavadora y colocacion de drenajes

Como labor previa a la colocacion de tubos de drenaje transversal, el procedimiento
consiste basicamente en la excavacion de una zanja mediante el empleo de una retroexcavadora,
refuerzo de hormigoén en todo su contorno y posterior relleno compactado con las dimensiones

especificadas en el Contrato (en caso de existir).

Los drenajes seran colocados en aquellos puntos donde previsiblemente exista una mayor
susceptibilidad a interceptar las aguas de escorrentia, ademas de otros que tienten el desalojo de las
aguas que fluyen por las cunetas haciendo en cierta medida de aliviaderos e impidiendo el
consecuente desbordamiento cara el firme del camino, con su l6gico deterioro. Una vez decidida la
ubicacion de los drenajes, se procedera con la colocacion de embocaduras con un cafio sencillo

que se decidird en funcion de la entidad de la cuenca que capta las aguas de escorrentia.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los

resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio




o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Apertura mecanizada de cortafuegos

Para la apertura mecanizada de areas cortafuegos se recurrird al decapado de la superficie

de suelo hasta el suelo mineral mediante el empleo de la cuchilla de un bulldozer.

Las areas cortafuegos contaran con una pasada como minimo que serd transitable por
vehiculo todoterreno. En la interseccion con cualquiera otra infraestructura, procurando un

adecuado acondicionamiento en la medida de garantizar la continuidad de los desplazamientos.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Construccion de base con zahorra

Esta intervencién consiste en la realizacion de una base con zahorra natural (tamafio
menor de 2,5 cm.) mezclada, extendida y perfilada con ayuda de una motoniveladora con un paso

posterior de compactador vibrador (potencia 101-130 CV).

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

Formacion de la base de rodadura

La formacion de la base de rodadura de los caminos se hara con el mismo suelo que exista

en el lugar de construccion (de ser escaso, el relleno se efectuard con un material similar).

El perfilado de la base de rodamiento tiene por objetivo formar un abovedado, que se
consigue colocando la cuchilla de la motoniveladora en el angulo adecuado de trabajo. La
motoniveladora realizard en todos los tramos una imprimacion del perfil definitivo de la
plataforma con aplicacion de bombeo al 3%. Posteriormente, debido a que el material suelto tiende

a desplazarse hacia las cunetas, se realizara una compactacion mediante rodillo vibrador. Para que




sea efectivo, se empleara agua hasta alcanzar el grado 6ptimo de humedad y asi conseguir una

compactacion maxima.

Para la realizacion de los trabajos se recurrira al empleo de maquinaria, aperos y/o utiles
con las caracteristicas y especificaciones técnicas minimas y necesarias para alcanzar los
resultados perseguidos. Por otro lado, si la Parte Contratante lo estima oportuno, por motu proprio
o a criterio del encargado o jefe de la obra, al finalizar la ejecucion de la unidad de obra definida y
descrita se llevara a cabo la medicion de la misma con aparato topografico, dispositivo G.P.S.

preferiblemente y con un error maximo admisible de 1-2 metros.

2.3 PROGRAMA DE PRUEBAS A LAS QUE PUEDE SOMETERSE LA OBRA

Para el control de ejecucion de las obras podra establecerse un programa de pruebas que
sera definido por el encargado o jefe de la obra. De ser el caso, el resultado de todas las
comprobaciones que se emprendan debera estar en concordancia con las condiciones establecidas
en la descripcion de los procesos operativos correspondientes recogidos en el programa que se

determine.
2.4 AUDITORIAS DE CERTIFICACION

Las obras podran ser inspeccionadas en todo momento por el personal competente del
equipo auditor de la Entidad de Certificacion. Tanto el encargado o jefe de la obra como el

Adjudicatario pondran a su disposicion los documentos y medios necesarios para el cumplimiento

de su mision.

En Ourense a 1 de febrero de 2020
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